

ДОГОВОР № 12

Днес 18.03.2026 год. в гр. Чирпан между :

ТП Държавно горско стопанство – Чирпан с адрес на управление: гр. Чирпан, ул. „Пейо К.Яворов” №18, регистрирано в Регистър Булетат към Агенция по вписванията с ЕИК 2016176540187, представлявано от Директора инж. Бойко Иванов и Валентина Стоянова– гл.счетоводител, наричано по- долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и фирма „Агресия-99“ ЕООД, гр.Стара Загора, ул. Бр.Жекови № 57 вх.А ап.27, ЕИК 123645648, представлявано от Диян Иванов, наричано за краткост в Договора Изпълнител от друга, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1. На основание Заповед № РД-10-74/13.03.2026 г. за определяне на Изпълнител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск и срещу възнаграждение лесокulturни дейности- залесяване- изкопаване на дупки с тракторен свредел, съхранение на фиданки за попълване и попълване в обект № 266201 на територията на ЮИДП ДП Сливен ТП ДГС Чирпан, съгласно спецификация /Приложение №1/ неразделна част от настоящия договор, срещу заплащане и при условията уговорени с договора;

2. Началния срок за започване на всяка от дейностите е началният срок определен в спецификацията /Приложение №1А/. Крайният срок за извършване на всяка една от дейностите е крайният срок определен в спецификацията /Приложение №1А/. Началният и крайният срок за изпълнение на дейностите в спецификацията /Приложение №1А/ може да бъде променен от Възложителя. Началото на всяка една от дейностите в спецификацията /Приложение №1А/ се съгласува с Възложителя. При отпадане на необходимостта от изпълнение на някоя от дейностите включени в спецификацията /Приложение №1А/, Възложителят уведомява Изпълнителя, като задължението за извършване на тази дейност от Изпълнителя отпада.

3. Крайният срок за изпълнение на Договора е **31.10.2026 г.**

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Да приеме от Възложителя работен обект, върху който ще се извършват лесокulturни дейности по т.1 с Протокол за предаване- приемане на работен обект /Приложение №2/ в тридневен срок от подписване на договора.

5. Да извърши на свой риск и за своя сметка лесокulturни дейности в обект № 266201 по видове, количества, единични цени и срокове, съгласно спецификация /Прил. №1А/ по т.1. от настоящия договор;

6. Изпълнителя се задължава да постави Информационни табели по образец съгл. Прил. №5 към настоящия договор в обекта ,в който осъществява дейността .

7. Да започне работа по изпълнение на предвидените дейности най-късно в 7 дневен срок след подписване на договора, както и изискванията описани в Катола на обекта и задължителните указания на Възложителя относно изпълнението на договора. При необходимост от промяна на отделите, предвидени за отглеждане страните сключват анекс за промяната в рамките на договорените финансови средства .

8. За нарушения на разпоредбите по т.4 и т.5 Изпълнителят носи отговорност по административно-наказателните разпоредби на Закона за горите, ЗАНН и другите нормативни актове третиращи тези дейности;

9. Да отстрани на свой риск и за своя сметка констатираните от Възложителя нередности и неприета работа с протокол /Приложение №4/ в нов договорен срок.

10. Да представя в ТП ДГС Чирпан до 25-то число **ежемесечно**, ЗАЯВКА за измерване и приемане на извършената работа /Приложение №3/.

11. Да осигури достъп на Възложителя до обектите по т.1 за осъществяване на контрол върху качеството на извършваните работи, предвидени в каталозите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ДГС :

/инж.

Гл.счетоводител

/В. Стоянова/

.....(заличено
обстоятелство на
основание чл.59 от
ЗЗЛД).....)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....(заличено
обстоятелство на
основание чл.59 от
ЗЗЛД).....)

/Д.Иванов/

12. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата безопасност и охрана на труда като носи отговорност при злоупотреба с наети от него работници. Изпълнителят е длъжен да направи инструктаж на работниците си срещу подпис и да представи на Възложителя списък с наетите от него лица, които при промени в състава да актуализира писмено.

13. Да извършва всяка от дейностите по спецификацията /Приложение №1А/ ритмично и равномерно през целият предвиден срок за изпълнението им. Промяната в ритмичността и сроковете за изпълнение на дейностите се допуска с писмено разрешение от Възложителя.

14. Изпълнителят се задължава да участва в потушаването на горските пожари, възникнали в района на неговата дейност, както и да предприема мерки за предотвратяването на възникването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за пожарна безопасност във временните обекти за залесителна дейност съгласно изискванията на Наредба 8/2012г. за защита на горските територии от пожари.

15. Когато в обекта е извършено залесяване(попълване) и достигнатия процент на прихващане, установен при плановата есенна инвентаризация е под 80% за дребноразмерни фидани и под 100% за едроразмерни, Изпълнителя е длъжен в едномесечен срок от датата на съставяне на двустранния протокол, да извърши попълване на загубите до достигане гъстотата по ТП, за своя сметка, когато това е по негова вина. Попълването на насажденията до изискуемият процент се приема с Протокол /Приложение №4/.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

16. Възложителят е длъжен да предаде на Изпълнителя обекта с Протокол /Приложение№2/ и да приеме извършената работа от Изпълнителя с Протокол /Приложение№4/ .

17. Възложителят дава допълнителни писмени указания за изпълнение на договорените лесокултурни дейности при поискване от Изпълнителя или при настъпила промяна на нормативи и стандарти;

18. При неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по т.13 и Катола на обекта, Възложителят дава в писмен вид задължителни указания на Изпълнителя относно срока и качеството на изпълнението на съответната дейност.

19. При констатиране на пропуски и отклонения от технологичните норми по Катола, Възложителят в присъствието на представителя на изпълнителя Иван Стефанов Колев - **лицензиран лесовъд на фирмата** съставя констативен протокол в два екземпляра, като вписва необходимите разпоредения в него.

20. Контролът по време на изпълнение на възложената работа се осъществява от Възложителя в присъствието на представителя на изпълнителя Иван Стефанов Колев - **лицензиран лесовъд на фирмата** , Удостоверение № 2540-1/10.05.2012 год . В присъствието на лицензирания лесовъд се извършва инвентаризация на горските култури и се установява процента на прихващане съгласно изискванията на Наредбата за залесяване и инвентаризация на горските култури . **За установения процент на прихващане се съставя двустранен протокол.** Присъствието на лицензираният лесовъд на Изпълнителя при ежедневното изпълнение на дейностите е задължително.

21. Възложителя е длъжен да изплати на Изпълнителя стойността на извършените и приети работи договорирани по настоящия договор.

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

22. Общата стойност на възложените дейности е в размер на 25828,96 € / двадесет пет хиляди осемстотин двадесет осем евро и деветдесет шест евроцента/ без ДДС и 30994,74 € / тридесет хиляди деветстотин деветдесет четири евро и седемдесет пет евроцента/ с ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ТП ДГС
/ишж. Б

Гл.счетоводител : .

/В.Стоянова/

.....(заличено
обстоятелство на
основание чл.59 от
ЗЗЛД).....)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Д.Иванов/

.....(заличено
обстоятелство на
основание чл.59 от
ЗЗЛД).....)

23. Цената се заплаща по банков път за действително извършена, измерена и приета с Протокол / Пр.4/ работа - плащането се извършва на база издадената фактура въз основа на подписан протокол и осигурени финансови средства от фонд ИГ. Заплащането за дейностите залесяване и попълване се извършва по следният начин:

- 75% от стойността на дейността се заплаща на база издадена фактура, въз основа на подписан Протокол за приета работа / Пр.4/ през съответният месец и осигурени финансови средства от фонд ИГ.

- 25% от стойността на дейността се заплаща след есенната инвентаризация и достигане на показателите за прихващане по т.10 и осигурени финансови средства от фонд ИГ. В случай, че прихващането не е достигнало изискуемите показатели, плащането се извършва в едномесечен срок след приемане с Протокол /Приложение №4/ на извършеното попълване.

24. Единичните цени, вида, количеството и стойността на отделните лесокултурни дейности са договорени в спецификация /Приложение №1А/ към настоящия договор;

25. Плащанията на приета работа по Протокол /Приложение №4/ на Изпълнителя се извършва от сметката на Възложителя срещу представена фактура от Изпълнителя към която е приложено копие от Протокола за приемане.

26. Внесената от Изпълнителя парична гаранция за изпълнение се връща след изготвяне на протокол за цялостното приемане на обекта и/или при предсрочното му прекратяване по вина на възложителя.

У.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договора се прекратява:

27. С изтичане срока на договора.

27.1. Договорът може да бъде прекратен незабавно и едностранно от Възложителя, след констатирано нарушение на Изпълнителя на Закона за горите, нормативните документи по неговото приложение, констатирано неизпълнение на технологичния план и/или неизпълнение на дадените задължителни указания от Възложителя свързани с изпълнение на договора .

28. Директора на ТП ДГС Чирпан, прекратява договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди когато:

28.1 В случай, че по време на изпълнение на договора бъде установено, че Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание.

28.2 По време на действието на договор – в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която изпълнителят или подизпълнителят вече не отговаря на някое от изискванията на възложителя.

28.3 При други нарушения или неизпълнение на клаузи от настоящия договор от страна на изпълнителя.

28.4 При констатиране от страна на Възложителя неизпълнение задълженията на Изпълнителя, произтичащи от разпоредбите на Раздел II, Възложителя може:

- да даде срок на Изпълнителя за отстраняване на нередностите;

- да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди - при неотстраняване на нередностите в указаните срокове.

28.5 В случаите на прекратяване по чл.22, т2. и чл.23 т.1-4 от настоящия договор, гаранцията не се възстановява на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ТП ДГС
/инж. Бо

Гл.счетоводител :.

/В.Стоянова/

.....(заличено
обстоятелство на
основание чл.59 от
ЗЗЛД).....)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....(заличено
обстоятелство на
основание чл.59 от
ЗЗЛД).....)

/Д.Иванов/

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

29. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване;

30. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато това липсва, спорът се решава от компетентния съд;

31. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство;

32. Настоящият договор може да бъде изменян при взаимно съгласие между страните, изразено само в писмена форма;

33. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

34. Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на ал. 1, санкции не се налагат.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ТП ДГС
/инж. Б.

Гл.счетоводител:

/В.Стоянова/

.....(заличено
обстоятелство на
основание чл.59 от
ЗЗЛД).....)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....(заличено
обстоятелство на
основание чл.59 от
ЗЗЛД).....)

/Д.Иванов/



Невалиден подпис

X

Адвокат Румяна Атанасова

Подписано от: Rumyana Atanasova Atanasova

ПРИЛОЖЕНИЕ 1А

Отдел, подраздел или кадастр. номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	Обща стойност к.13+к.14+к.18+к.19+к.20+к.21 €	Ед. цена на дка к.22:к.2 €	Ед. цена на мярка к.22:к.5 €	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3	4	5	22	23	24	25
ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ								
Механизиранни дейности								
Изкопаване на дупки с тракторен сярдел - 0.4м/1.2м								
314 ш	16	х	бр	800	616,00	38,50	0,77	01.05-31.03
173 л	8	х	бр	400	308,00	38,50	0,77	01.05-31.03
Всичко:	24	х	х	1200	924,00	х	х	х
Ръчни дейности								
Съхраняване								
78 а	2	776	100 бр	12,0	5,66	2,83	0,47	01.05-31.03
78 н	14	776	100 бр	84,0	39,64	2,83	0,47	01.05-31.03
78 л	9	776	100 бр	54,0	25,49	2,83	0,47	01.05-31.03
78 и	18	776	100 бр	108,0	50,97	2,83	0,47	01.05-31.03
78 б1	9	776	100 бр	54,0	25,49	2,83	0,47	01.05-31.03
79 ж2	1	776	100 бр	6,0	2,83	2,83	0,47	01.05-31.03
135 з	1	776	100 бр	6,0	2,86	2,86	0,48	01.05-31.03
240 1	3	776	100 бр	18,0	8,04	2,68	0,45	01.05-31.03
240 4	4	776	100 бр	24,0	10,72	2,68	0,45	01.05-31.03
304 5	7	776	100 бр	42,0	18,77	2,68	0,45	01.05-31.03
194 2	7	776	100 бр	42,0	18,06	2,58	0,43	01.05-31.03
Всичко:	75	х	х	450	208,53	х	х	
Съхраняване на топови фиданк								
193 а	49	777	100 бр	25	130,43	2,66	5,32	01.05-31.04
252 1	6	777	100 бр	3	16,28	2,71	5,43	01.05-31.04
Всичко:	55	х	х	28	146,70	х	х	х
Изкопаване на дупки с тракторен								
193 а	49	х	бр	2450	1886,50	38,50	0,77	01.05-31.04
252 1	6	х	бр	300	231,00	38,50	0,77	01.05-31.04
Всичко:	55	х	х	2750	2117,50	х	х	х
Попълване								
78 а	14	781	100 бр	28,0	694,72	49,62	24,81	01.05-31.05
78 а	2	782	100 бр	12,0	326,86	163,43	27,24	01.05-31.05
78 о	19	781	100 бр	38,0	942,83	49,62	24,81	01.05-31.05
78 н	14	782	100 бр	84,0	2288,04	163,43	27,24	01.05-31.05
78 л	9	782	100 бр	54,0	1470,88	163,43	27,24	01.05-31.05
78 и	18	782	100 бр	108,0	2941,76	163,43	27,24	01.05-31.05
78 б1	9	782	100 бр	54,0	1470,88	163,43	27,24	01.05-31.05
79 ж2	1	782	100 бр	6,0	163,43	163,43	27,24	01.05-31.05
135 з	1	782	100 бр	6,0	164,88	164,88	27,48	01.05-31.05
240 1	3	782	100 бр	18,0	464,16	154,72	25,79	01.05-31.05
240 4	4	782	100 бр	24,0	618,88	154,72	25,79	01.05-31.05
304 5	7	782	100 бр	42,0	1083,04	154,72	25,79	01.05-31.05
194 2	7	782	100 бр	42,0	1042,39	148,91	24,82	01.05-31.05
242 а1	1	781	100 бр	3,5	90,25	90,25	25,79	01.05-31.05
242 б1	7	781	100 бр	24,5	631,77	90,25	25,79	01.05-31.05
242 з1	3	781	100 бр	10,5	270,76	90,25	25,79	01.05-31.05
193 а	49	794	10 бр	245,0	6905,01	140,92	28,18	01.05-31.04
252 1	6	794	10 бр	30,0	887,68	143,61	28,72	01.05-31.04
Всичко:	174	х	х	830	22432,23	х	х	
Общо:	198	х	х	х	25825,96	х	х	

Изготвил:

/инж.Зл

Съгласува:

/инж.Г

.....(заличено
обстоятелство на
основание чл.59 от
ЗЗЛД).....)

.....(заличено
обстоятелство на
основание чл.59 от
ЗЗЛД).....)